INV_DECISION_DATE	MAS_TNDNO	MAS_TND_NAME	DESCR	MAS_ACCEPT_DATE	MAS_FINAL_VALUE	MAS_OWNER_SIDE	MAS_COMM_NAME	CON_TAX_NO	CON_NAME	WIN_CLASS_NO	WIN_TNDNO	WIN_OWNER_SIDE	WIN_COMM_NAME	CS_1	TND_COUNT	CP_1	CF_1
04/01/22	69/2021	الاشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قصر عدل العبدلي/ محافظة العاصمة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	04/01/22	671930	4	1	2917912	شركة نجيب غنما وشركاه ذ.م.م / ركن الاردن للاستشارات الهندسيه	91	69/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
11/01/22	67/2021	اعادة تأهيل مبنى قصر عدل العبدلي/ محافظة العاصمة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	04/01/22	5979771.075	4	1		ائتلاف مؤسسة نائل حداد للمقاولات الانشائية / نائل جميل عقيل حداد مع شركة الاردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م	207574	67/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
23/01/22	9/2022	الاشراف على تنفيذ أعمال مشروع انشاء مبنى مركز الأبحاث والدراسات وحفظ المقتنيات الأثرية بموقع تويجير/ محافظة العاصمة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	18/01/22	381140	4	1		شركة المستقبل للاستشارات الهندسية والبيئية	175	9/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
26/01/22	5/2022	اعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي الممتد من نزول النقب الى الحميمة (الجزء الأول)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	25/01/22	12188261.75	4	1	4082796	شركة العروبة للكسارات والمقاولات ذ.م.م	1221	5/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
26/01/22	6/2022	اعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي الممتد من نزول النقب الى الحميمة (الجزء الثاني)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	25/01/22	11457996	4	1	14207052	شركة محمد جواد الطراونه واولاده ذ.م.م	114	6/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
15/02/22	4/2022	تقديم مراجعة وثائق مشروع اعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي الممتد من نزول النقب الى الحميمة اضافة الى أعمال الاشراف (الجزء الأول)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	10/02/22	667821.54	4	1	48135844	شركة طلال الشاعر ومشاركوه ذ.م.م / دار الهندسة "الاردن" للتصميم والاستشارات الفنية	17	4/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
28/02/22	86/2021	الاشراف على مشروع انشاء مدرسة السواعدة الثانوية المختلطة/ محافظة مادبا - احالة نهائية	وزارة الاشغال العامه والاسكان	22/02/22	198690	4	1	17927641	شركة خالد عبدالرحمن سماره وشركاه ذ.م.م / مؤسسة منار مهندسون ومستشارون	23	86/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
28/02/22	88/2021	انشاء مدرسة السواعدة الثانوية المختلطة/ محافظة مادبا	وزارة الاشغال العامه والاسكان	22/02/22	1780786.483	4	1	17939525	شركة خالد البستنجي وشركاه ذ.م.م	2382	88/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
03/03/22	93/2021	الاشراف على تنفيذ أعمال عطاء تحسين واعادة تأهيل طريق الكرك/ القطرانة (احالة نهائية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	03/03/22	108940.24	4	1		شركة ارابتك جردانه للابنيه المبنيه ذ.م.م	189	93/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
03/03/22	72/2021	تحسين واعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك- القطرانة (الجزء الأول) (احالة نهائية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	03/03/22	3307138.75	4	1		شركة احمد يوسف الطراونة وشريكه	207160	72/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
03/03/22	42/2021	تنفيذ نظام الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لمعبر وادي الاردن	وزارة الاشغال العامه والاسكان	01/03/22	1031953.522	4	1	14110083	شركة الاردنية للتكنولوجيا الهندسية ذ.م.م	2824	42/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
13/03/22	90/2021	الاشراف على إنشاء طريق صرفا/ الاغوار للمرحلة الاولى، الثانية، الثالثة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	10/03/22	777058	4	1		شركة ارابتك جردانه للمياه والبيئه ذ.م.م	190	90/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
17/03/22	22/2021	RECONSTRUCTION & UPGRADING Al-SALT/ AL-ARDAH ROAD FROM SUBEYHI INTERSECTION (ــــــة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	17/03/22	25812547.99	4	1		ائتلاف(the joint venture of china first highway engineering co. ltd. & united enterprises company -general contracting)	207581	22/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
21/03/22	19/2022	الاشراف على تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط/ العارضة من تقاطع الصبيحي إلى تقاطع العارضة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	17/03/22	399915	4	1	4032381	شركة اتحاد المستشارين للهندسه والبيئة ذ.م.م/ مجموعه اتحاد المستشارين	42	19/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
31/03/22	7/2021	الاشراف على تنفيذ مشروع توسعة وتحديث قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى الامير حسين / محافظة البلقاء (مشاريع المنحة الكويتية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	29/03/22	276046	4	1	4029976	شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة	1	7/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
31/03/22	24/2022	اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لانشاء مبنى المختبرات العامة/ المقابلين /محافظة العاصمة مبنى المختبرات العامة / الرمثا/ محافظة ا	وزارة الاشغال العامه والاسكان	30/03/22	86564.6	4	1	4014391	شركة المكتب الهندسي الاستشاري العالمي ذ.م.م	13	24/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
14/04/22	74/2021	الاشراف على مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة/ بلعما/ الزرقاء للمرحلة الاولى - الثانية- الثالثة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	11/04/22	897516.8	4	1	4032381	شركة اتحاد المستشارين للهندسه والبيئة ذ.م.م/ مجموعه اتحاد المستشارين	42	74/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
14/04/22	102/2021	توسعة طريق مثلث النعيمة/ بلعما/ الزرقاء (المرحلة الثالثة)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	12/04/22	4543469.59	4	1	14208784	شركة زكريا صالح الطراونة للمقاولات ذ.م.م	245	102/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
14/04/22	101/2021	توسعة طريق مثلث النعيمة/ بلعما/ الزرقاء (المرحلة الثانية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	12/04/22	4216599.05	4	1	4082796	شركة العروبة للكسارات والمقاولات ذ.م.م	1221	101/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
18/04/22	2/2021	request proposals for consultancy engineering services for wadi fefa dam project and wadi al-jurm dam proj	سلطة وادي الاردن	05/04/22	880365.4	47	1		)Dar alhandasah-shair& partner Beirut+ DAMEC+Dar Al-HandasahJordan)	207582	2/2021	47	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
23/05/22	21/2022	اعادة انشاء مركز صحي ماحص الشامل/ محافظة البلقاء (مشاريع اللامركزية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	17/05/22	1249985.6	4	1	18011080	مؤسسة جمال مدلل للمقاولات / جمال ناظم محمود مدلل	1013	21/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
29/05/22	46/2019	دراسة جدوى فنية واعداد الدراسات ووثائق العطاء لتطوير خدمات مختلفة لمجموعة الطاقة الكهرومائية في حوض الجوفة محطة معالجة مياه ا	سلطة المياه	25/05/22	209653.39	39	1		الائتلاف(Dorsch International Consultanats GmbH+ PI Berlin)	207584	46/2019	39	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
20/06/22	39/2022	انشاء اضافات صفية لمدرسة عين البيضا الاساسية للبنين/ محافظة الطفيلة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	13/06/22	1350000	4	1	178172138	شركة الراسخون العرب للمقاولات الانشائية ذ.م.م	3969	39/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
20/06/22	85/2021	الاشراف على تنفيذ مدرسة عين البيضا الاساسية للبنين/ محافظة الطفيلة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	13/06/22	147860	4	1	648833	على عبدالرحمن محمد ابوعنزه / مكتب المهندس على ابوعنزه	96	85/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
04/07/22	26/2022	استكمال أعمال العطاء رقم (٢٠١٨/٨٤) الخاص بتوسعة وتحديث مركز صحي الشوبك / محافظة معان / مشاريع اللامركزية	وزارة الاشغال العامه والاسكان	21/06/22	1453893.92	4	1	17237696	شركة ناصر عيسى العقايله و شركاه /ناصر عيسى العقايله و شركاه	4062	26/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
04/07/22	43/2022	اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لمشروع إعادة إحياء وتأهيل سوق معان التراثي وربطة بالمعالم المحيطة/ محافظة معان	وزارة الاشغال العامه والاسكان	03/07/22	173895	4	1	4029976	شركة دار العمران للتخطيط والعمارة والهندسة	1	43/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
05/07/22	11/2022	تحسين واعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء- المفرق	وزارة الاشغال العامه والاسكان	04/07/22	2732700	4	1	4082796	شركة العروبة للكسارات والمقاولات ذ.م.م	1221	11/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
07/07/22	46/2022	تنفيذ مشروع نشاطات تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن	سلطة وادي الاردن	06/07/22	6143908.15	47	1	4654196	شركة محمد صبحي أبو راضي وشركاه/ شركة الديره للمقاولات	1736	46/2022	47	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
19/07/22	65/2022	بتقديم خدمات هندسية للدراسة الفنية للخلاف حول العطاء المركزي رقم (٢٠٠٤/٤٩) الخاص بتنفيذ الجزء الأول من طريق ممر عمان التنموي	وزارة الاشغال العامه والاسكان	07/07/22	91663.2	4	1	48135844	شركة طلال الشاعر ومشاركوه ذ.م.م / دار الهندسة "الاردن" للتصميم والاستشارات الفنية	17	65/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
19/07/22	49/2022	الاشراف على اعمال انزلاق الجعيدية على طريق عمان/ جرش/ اربد	وزارة الاشغال العامه والاسكان	01/11/22	225610	4	1	48135844	شركة طلال الشاعر ومشاركوه ذ.م.م / دار الهندسة "الاردن" للتصميم والاستشارات الفنية	17	49/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
19/07/22	49/2022	الاشراف على اعمال انزلاق الجعيدية على طريق عمان/ جرش/ اربد	وزارة الاشغال العامه والاسكان	01/11/22	225610	4	1	16663721	شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون	162	49/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
24/07/22	35/2022	تحسين وإعادة تأهيل الطريق الملوكي - القصر- الربة مثلث راكين ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور المرحلة الأولى	وزارة الاشغال العامه والاسكان	19/07/22	1695203.4	4	1	14205521	شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واولاده/ محمد خلف ابراهيم الطراونة واولاده للمقاولات	831	35/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
27/07/22	54/2022	تنفيذ مشروع تأهيل واستحداث مختبر في مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية	وزارة الاشغال العامه والاسكان	27/07/22	354288.825	4	1	17066522	شركة محمود دخل الله الصرايرة وشركاه / الفج الهندسية للمقاولات الانشائية	2269	54/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
03/08/22	33/2022	تنفيذ اعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق- الصفاوي ضمن مشروع اعادة تأهيل الطرق والجسور	وزارة الاشغال العامه والاسكان	28/07/22	5245919.32	4	1	11868120	شركة باب الشرق للمقاولات ذ.م.م / مؤسسة المهندس ايمن الخضيري للمقاولات	1317	33/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
14/08/22	18/2022	تنفيذ أعمال صيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية القائمة على طريق البحر الميت/ غور حديثة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	08/08/22	3559890	4	1		ائتلاف شركة عمر ابو حليمه واولاده وشركة روز للتجارة والمقاولات	207585	18/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
14/08/22	22/2022	لاشراف على استكمال أعمال الاضافات المدرسية ضمن برنامج JSEP المرحلة الخامسة لمشاريع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID	وزارة الاشغال العامه والاسكان	07/08/22	208858	4	1	4025601	شركة المستشار للهندسه	39	22/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
14/08/22	27/2022	الاشراف على أعمال تحسين واعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء - المفرق (المرحلة الأولى) (تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	وزارة الاشغال العامه والاسكان	10/08/22	127338.64	4	1		شركة ارابتك جردانه للمياه والبيئه ذ.م.م	190	27/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
15/08/22	34/2022	الاشراف على بناء واعادة تأهيل محطة ضخ واعادة هيكلة وادارة ضغطات شبكة توزيع المياه في الشونة واعادة هيكلة واداره ضغطات شبكة توز	سلطة المياه	08/08/22	392300	39	1	4594681	شركة خالد البوريني ومشاركوه للتصميم والدراسات / الدار العربيه للهندسه	20	34/2022	39	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
16/08/22	25/2022	الاشراف على تنفيذ أعمال صيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية القائمة على طريق البحر الميت/ غور حديثة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	15/08/22	143805.2	4	1	16663721	شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون	162	25/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
16/08/22	67/2019	اعادة تأهيل مشروع تطوير في الأغوار الجنوبية / المرحلة الثانية / الأغوار الشمالية والأغوار الشمالية الشرقية وانشاء خزان لتخزين المياه المعالج	سلطة وادي الاردن	11/08/22	1326043.13	47	1		ائتلاف(The joint Venture of Al-Mustashar Lil_Handasah Co.(ENGICON) -Leader & ILF Consulting Engineer Austria GmbH Partner)	207586	67/2019	47	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
30/08/22	66/2020	اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء التنفيذ لانشاء مشروع مركز ثقافي العقبة/ محافظة العقبة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	24/08/22	127830	4	1	4025601	شركة المستشار للهندسه	39	66/2020	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
30/08/22	29/2022	انشاء طريق صرفا / الاغوار (الجزء الثالث)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	21/08/22	2795830	4	1	14205521	شركة محمد خلف ابراهيم الطراونة واولاده/ محمد خلف ابراهيم الطراونة واولاده للمقاولات	831	29/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
31/08/22	55/2022	انشاء مشغل للتدريب وتدريد الخضار والتمور في كل من مركز دير علا ومحطة الكرامة للبحوث الزراعية التابعين للمركز الوطني للبحوث الزراعية	وزارة التخطيط	24/08/22	396000	54	1	3966267	شركة احد للمقاولات الانشائية ذ.م.م / أرظون للمقاولات الانشائية	3310	55/2022	54	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
04/09/22	23/2022	استكمال اعمال عطاء المدارس (1/2019/الاعمال الاضافات الصفية لاثنى عشر مدرسة USAID/JSEP/5/1)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	28/08/22	2588719.864	4	1	14115905	شركة الجبيل للمقاولات الانشائية ذ.م.م	3003	23/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
04/09/22	63/2022	إعادة تأهيل لطريق المتفرع من الطريق الصحراوي إلى قيادة لواء الملك حسين بن طلال المدرع ٤٠/ (طريق مستوعبات القطرانة)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	01/09/22	1231934.45	4	1	40127320	شركة المدد للمقاولات الانشائية ذ.م.م	4295	63/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
04/09/22	47/2022	صيانة عدة أجزاء متفرقة من طريق مطار الملكة علياء الدولي من نقطة التقاء الدوار السابع (ميدان الامير طلال بن محمد) من الدوار الثامن باتجاه	وزارة الاشغال العامه والاسكان	01/09/22	1415104.185	4	1	40127320	شركة المدد للمقاولات الانشائية ذ.م.م	4295	47/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
06/09/22	108/2021	انشاء مدرسة الدربيات الأساسية المختلطة/ محافظة العاصمة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	06/09/22	2879967.584	4	1		ائتلاف شركة الزوايدة والحنيطي ذ.م.م/ اردال للهندسة والمقاولات والشركة العالمية للصناعات الحديثة	207587	108/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
06/09/22	115/2021	انشاء مدرسة بيت راس الأساسية للبنين / محافظة اربد	وزارة الاشغال العامه والاسكان	06/09/22	2431580.9	4	1		ائتلاف شركة الجواري للمقاولات ذ.م.م ومؤسسة المشاريع للمقاولات العامة	207589	115/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
06/09/22	118/2021	انشاء مدرسة الهاشمية الاساسية المختلطة/ محافظة عجلون	وزارة الاشغال العامه والاسكان	06/09/22	2545201.738	4	1		ائتلاف شركة مؤسسة دجله للمقاولات الانشائية ذ.م.م وشركة روز للتجارة والمقاولات	207590	118/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
06/09/22	110/2021	انشاء مدرسة ارميمين الثانوية للبنين/ محافظة البلقاء	وزارة الاشغال العامه والاسكان	06/09/22	2376529.875	4	1		ائتلاف شركة الشاعر للتعهدات العامة وشركة عبر الوكن للمقاولات (شركة شخص واحد)	207588	110/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
06/09/22	45/2022	الاشراف على تنفيذ مدرسة ابدر الثانوية للبنات/ محافظة اربد	وزارة الاشغال العامه والاسكان	06/09/22	176025	4	1	4032381	شركة اتحاد المستشارين للهندسه والبيئة ذ.م.م/ مجموعه اتحاد المستشارين	42	45/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
06/09/22	41/2022	تصميم وتنفيذ مشروع مدرسة ابدر الثانوية النموذجية للبنات/ محافظة اربد	وزارة الاشغال العامه والاسكان	16/08/22	4842947	4	1	4036778	شركة الفاضل للهندسة والتعهدات ذ.م.م	906	41/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
06/09/22	121/2021	انشاء مدرسة اسكان المرج الأساسية المختلطة / محافظة الكرك	وزارة الاشغال العامه والاسكان	06/09/22	2427736	4	1		ائتلاف شركة اسماعيل الهوشر وشركاه / مؤسسة اسماعيل للمقاولات والصيانة وشركة عبد الله سعيد السيد وشركاؤه للمقاولات ذ.م.م	207591	121/2021	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
11/09/22	62/2022	اعداد الدراسات الخاصة بالتقييم الانشائي الفني للجسر الخرساني القوسي الواقع ضمن تقاطع عين غزال/ عمان	وزارة الاشغال العامه والاسكان	07/09/22	46916	4	1	4018419	شركة الائتلاف للاستشارات الهندسيه ذ.م.م	25	62/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
15/09/22	90/2022	تنفيذ طريق حمرة الصحن/ السلط (تحويلة لغايات تنفيذ طريق السلط/ العارضة)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	15/09/22	2199850	4	1	4523792	شركة المشاريع المتحدة ذ.م.م / مقاول عام	155	90/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
02/10/22	51/2022	الاشراف على تنفيذ أعمال تأهيل أجزاء من طريق المفرق/ الصفاوي ضمن مشروع تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثاني)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	27/09/22	352410.4	4	1		ائتلاف شركة الائتلاف للاستشارات الهندسيه ذ.م.م وشركة ادارة ومتابعة المشاريع ذ.م.م	207592	51/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
02/10/22	67/2022	الاشراف على أعمال اعادة تأهيل الطريق المتفرع من الطريق الصحراوي الى قيادة لواء الملك حسين بن طلال المدرع ٤٠/ طريق مستوعبات القط	وزارة الاشغال العامه والاسكان	25/09/22	124776.118	4	1		شركة ارابتك جردانه للابنيه المبنيه ذ.م.م	189	67/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
02/10/22	60/2022	استكمال اعمال العطاء المركزي رقم ٢٠١٩/١٢٤ الخاص بتوسعة وتحديث مركز صحي القادسية الشامل / محافظة الطفيلة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	26/09/22	1399011.5	4	1	17025265	شركة الرفايعه للهندسة والمقاولات / شركة ماهر محمد الرفايعه وخالد وليد الغلاييني	1860	60/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
02/10/22	40/2022	معالجة انزلاق الجعيدية على طريق عمان- جرش- اربد (تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	26/09/22	1588695	4	1	11868120	شركة باب الشرق للمقاولات ذ.م.م / مؤسسة المهندس ايمن الخضيري للمقاولات	1317	40/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
02/10/22	50/2022	الاشراف على تنفيذ أعمال تحسين واعادة تأهيل الطريق الملوكي - القصر - الربة مثلث راكين ضمن مشروع تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الاولى	وزارة الاشغال العامه والاسكان	26/09/22	125686.8	4	1	16663721	شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون	162	50/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
10/10/22	30/2022	مشروع اعادة انشاء مركز صحي البتراء الشامل / محافظة معان	وزارة الاشغال العامه والاسكان	10/10/22	1491860.7	4	1	16781759	شركة ماجد احمد المحاميد وشركاه	396	30/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
12/10/22	8/2022	تنفيذ مشروع توريد وتركيب وربط وتشغيل محطة تفريغ الحبوب السائبة في مجمع صوامع الجويدة	الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين	11/10/22	3930000	108	1	4032756	شركة الاعمار للمقاولات ذ.م.م / مكتب الاعمار مهندسون مقاولون	790	8/2022	108	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
31/10/22	89/2022	الاشراف على تنفيذ مشروع نشاطات تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن	سلطة وادي الاردن	16/10/22	153684	47	1	4525264	شركة ركن الهندسة	27	89/2022	47	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
31/10/22	70/2022	صيانة طريق الموقر الازرق (الحزمة الأولى) من المحطة (٠٠+٠٠٠) من اشارة الفيصلية الى محطة(٢٠+٠٠٠٠) الى سجن الموقر	وزارة الاشغال العامه والاسكان	30/10/22	964450	4	1	4727282	شركة غالب ابو جريس وشركاه	1688	70/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
31/10/22	71/2022	الاشراف على اعمال صيانة طريق الموقر - الازرق الحزمة الاولى من المحطة (٠+٠٠٠) اشارة الفيصلية الى المحطة (٢٠+٠٠٠) سجن الموقر	وزارة الاشغال العامه والاسكان	30/10/22	79990	4	1	16663721	شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة - مهندسون مستشارون	162	71/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
31/10/22	48/2022	انشاء صالة رياضة متعددة الأغراض لنادي الشباب في منطقة عيرا / محافظة البلقاء (مشاريع اللامركزية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	30/10/22	778500	4	1	17018960	شركة صلاح الحسنى ودلال الحسنى / باب العامود للهندسة والمقاولات	1883	48/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
07/11/22	103/2022	الاشراف على استكمال تنفيذ مشروع توسعة وتحديث مركز صحي القادسية / محافظة الطفيلة/ شراء من مصدر واحد التلزيم	وزارة الاشغال العامه والاسكان	06/11/22	105080	4	1		شركة عصام عبتاني وشركاه / سمات للاستشارات الهندسيه	188	103/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
01/12/22	72/2022	استبدال نظام التكييف المركزي لمستشفى الأمير حمزة بن الحسين	مستشفى الأمير حمزة	29/11/22	722794.2	112	1	16773578	شركة عيسى حدادين وشركاه ذ.م.م	1411	72/2022	112	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
08/12/22	105/2022	اعداد الدراسات والتصميم ووثائق عطاء التنفيذ لمشتريع انشاء مراكز صحية / محافظتي مادبا والكرك (مشاريع اللامركزية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	05/12/22	32690	4	1	4014391	شركة المكتب الهندسي الاستشاري العالمي ذ.م.م	13	105/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
08/12/22	126/2022	العطاء الخاص بأعمال الصيانة وإعادة التوزيع الداخلي للمبنى الجديد لوزارة الاتصال الحكومي	وزارة الاشغال العامه والاسكان	07/12/22	86790.5	4	1		شركة الفيصل المتطوره للمقاولات الانشائية ذ.م.م	3050	126/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
08/12/22	66/2022	تنفيذ مسبح نصف اولمبي مغلق وخدماته ضمن مجمع جرش الرياضي/ محافظة جرش	وزارة الشباب	04/12/22	694433	105	1	4053982	شركة بيم للمنشات المعدنية ذ.م.م	404	66/2022	105	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
15/12/22	38/2022	اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لصيانة المنشآت الخرسانية ومنشآت تصريف المياه في جنوب المملكة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	15/12/22	106746	4	1	4014391	شركة المكتب الهندسي الاستشاري العالمي ذ.م.م	13	38/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
15/12/22	88/2022	انشاء مركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة/ محافظة جرش	وزارة الاشغال العامه والاسكان	11/12/22	622156.128	4	1	13030523	مؤسسة نزيه محمد ابراهيم الطعاني للمقاولات الانشائية / نزيه محمد ابراهيم الطعاني	3588	88/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
15/12/22	36/2022	اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لصيانة المنشآت الخرسانية ومنشآت تصريف المياه في شمال المملكة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	15/12/22	126710	4	1		شركة المستقبل للاستشارات الهندسية والبيئية	175	36/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
15/12/22	37/2022	اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لصيانة المنشآت الخرسانية ومنشآت تصريف المياه في وسط المملكة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	15/12/22	99474	4	1		شركة ارابتك جردانه للمياه والبيئه ذ.م.م	190	37/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
19/12/22	101/2022	اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاصة لربط المدينة الصناعية- وادي العش - بطريق عمان التنموي ومبنى إداري للمنطقة	وزارة الاشغال العامه والاسكان	19/12/22	49500	4	1		شركة ارابتك جردانه للمياه والبيئه ذ.م.م	190	101/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
22/12/22	20/2022	تجهيز وتركيب وحدة محطة معالجة لاحقة اضافية في محطة معالجة المياه في زارا ماعين	سلطة المياه	19/12/22	1308699.77	39	1	859885	شركة حسين عطيه واولاده ذ.م.م / مؤسسة حسين عطيه للابنية والمقاولات	274	20/2022	39	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
28/12/22	64/2022	الاشراف على تحسين واعادة تأهيل طريق عمان / جرش/ اربد (٢٠٠+١٣-٧٠٠+٣٧) الجزء الأول - المرحلة الثانية	وزارة الاشغال العامه والاسكان	27/12/22	265688	4	1		ائتلاف شركة الائتلاف للاستشارات الهندسيه ذ.م.م وشركة ادارة ومتابعة المشاريع ذ.م.م	207592	64/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	
28/12/22	56/2022	تحسين واعادة تأهيل طريق عمان- جرش- اربد (٢٠٠+١٣-٧٠٠+٣٧) الجزء الأول ضمن مشروع اعادة تأهيل الطرق والجسور (المرحلة الثانية)	وزارة الاشغال العامه والاسكان	27/12/22	4207415	4	1	4581806	شركة ابو شريخ للطرق والحفريات/ ابو شريخ للمقاولات	100	56/2022	4	1	150396741.3	78	تنفيذ+دراسات	